



# - COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 64 Del 05/08/2015 Reg. Gen. n. 115	OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di importo superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (ex art. 53, comma 2, lett. b) ed art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.) per l'affidamento dei lavori di "risanamento idrogeologico del Centro Storico nel Comune di Auletta - int n. 53 Cipe 8/2012". <u>Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e disciplinare di gara - Modifiche.</u> CUP J92J00000000003
---	---

## Il Responsabile dell'Area Tecnica Nonché Responsabile del Procedimento

### Premesso che:

- il Comune è titolare di un finanziamento gestito dal Commissariato Delegato per la Mitigazione dei Rischi Idrogeologici nella Regione Campania, diretto dal Prof. Ing. Giuseppe DE MARTINO, denominato "Risanamento idrogeologico del centro storico. Sistemazione dei versanti che delimitano il centro storico". CIPE 53. ISTAT 68." Importo finanziato 9.688.000,00 €;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto geom. Luigi Michele SOLDOVIERI dell'U.T.C., giusta decreto del Commissario Straordinario, n. 34 del 06/03/2013;
- la progettazione preliminare dei lavori è stata redatta dall'Ing. Nicola PEPE, dell'U.T.C.;
- con decreto del Commissario Straordinario Prof. Ing. Giuseppe DE MARTINO n° 38 del 26/03/2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi;
- il Comune, con il Decreto Commissariale n.38 del 26/03/2013, ha avuto anche mandato di redigere, con il proprio ufficio tecnico, il "progetto definitivo" dei lavori in epigrafe, progetto di grande complessità e multidisciplinarietà;
- il progetto delle opere di "Risanamento idrogeologico del centro storico. Sistemazione dei versanti che delimitano il centro storico". CIPE 53" rappresenta una progettazione di rilevanza strategica ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio di competenza del Comune di Auletta;
- il progetto definitivo dei lavori, redatto dall'Ing. Nicola PEPE dell'UTC, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale, n. 5 del 25/6/2015, per l'importo complessivo di € 9.687.597,23 di cui € 6.927.970,95 per lavori e costo della progettazione esecutiva;

**Richiamata** la propria determina n. 55 del 26/6/2015 – Reg. Gen. 95, con cui si **autorizzava** l'avvio delle procedure a **contrarre** per la realizzazione dei lavori di "risanamento idrogeologico del Centro Storico nel Comune di Auletta – int n. 53 Cipe 8/2012" con la progettazione definitiva con la procedura di appalto integrato, e tra l'altro si **stabiliva di selezionare** la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, comma 1, e 83 del D.L.vo 163/2006 e articolo 42, comma 1, e 44 della Legge Regionale n. 3/2007, fissando i seguenti pesi e sub pesi per la selezione della migliore offerta:

ELEMENTO DI OFFERTA		PESI	SUB PESI
<b>E</b>	<b>Offerta Economica</b>	<b>20</b>	
E.1	Ribasso sull'importo a base di gara		5
E.2	Minor tempo per la esecuzione dei lavori (riduzione max 200 giorni)		15
<b>A</b>	<b>Offerta Tecnica</b>	<b>80</b>	
A.1	pulizia bordo rupe e ruderi con recupero materiali crollati e		5

	danneggiati		
<b>A.2</b>	rimozione superfetazioni e cementificazioni degli edifici e aree bordo rupe		3
<b>A.3</b>	messa in sicurezza edifici e ruderi bordo rupe		53
<b>A.4</b>	restauro muri di contenimento recinzione e giardini con regimazione acque		4
<b>A.5</b>	restauro e completamento pavimentazioni aree libere perimetro abitato		7
<b>A.6</b>	ripristino percorsi d'accesso strade pietà e cretazzaro via pp.di piemonte		5
<b>A.7</b>	sistemazione naturalistica aree cantiere con rappresentazione grafica finale		3
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	

Atteso che, per mero errore, all'offerta economica "E" si attribuiva complessivamente ai pesi n. 20 punti, di cui: a) al ribasso sull'importo posto a base di gara un sub peso di n. 5 punti "E1"; b) al minor tempo per l'esecuzione dei lavori un sub peso di n. 15 punti, con una inversione dei sub punteggi tra E1 e E2;

Ritenuto dover correggere l'attribuzione dei sub pesi all'offerta economica, come segue:

ELEMENTO DI OFFERTA		PESI	SUB PESI
<b>E</b>	<b>Offerta Economica</b>	<b>20</b>	
E.1	Ribasso sull'importo a base di gara		15
E.2	Minor tempo per la esecuzione dei lavori (riduzione max 200 giorni)		5

VISTO:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- il D.Lgs. 12.04.2006, n.163, e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n.207;
- la Legge Regionale della Campania 27.02.2007, n.3, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 7/2010;

## DETERMINA

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **Di modificare** i sub pesi dell'offerta economica "E", invertendo i sub pesi tra il ribasso sull'importo a base di gara e il minor tempo per l'esecuzione dei lavori, approvati con propria determina n. 55 del 26/6/2015 – Reg. Gen. 95;
2. **Di riapprovare** la griglia dei pesi e sub pesi, integrata dalla modifica dei sub pesi dell'offerta economica, come segue:

ELEMENTO DI OFFERTA		PESI	SUB PESI
<b>E</b>	<b>Offerta Economica</b>	<b>20</b>	
E.1	Ribasso sull'importo a base di gara		15
E.2	Minor tempo per la esecuzione dei lavori (riduzione max 200 giorni)		5
<b>A</b>	<b>Offerta Tecnica</b>	<b>80</b>	
<b>A.1</b>	pulizia bordo rupe e ruderi con recupero materiali crollati e danneggiati		5
<b>A.2</b>	rimozione superfetazioni e cementificazioni degli edifici e aree bordo rupe		3

A.3	messa in sicurezza edifici e ruderi bordo rupe		53
A.4	restauro muri di contenimento recinzione e giardini con regimazione acque		4
A.5	restauro e completamento pavimentazioni aree libere perimetro abitato		7
A.6	ripristino percorsi d'accesso strade pieta' e cretazzaro via pp.di piemonte		5
A.7	sistemazione naturalistica aree cantiere con rappresentazione grafica finale		3
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	

3. **Di modificare** il disciplinare di gara con le modifiche dei sub pesi dell'offerta economica come sopra;
4. **Di dare mandato al RUP** per gli adempimenti consequenziali.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
**Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI**



C O P I A

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

li, 6 AGO. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
*f.to come all'originale*

---

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

li, 6 AGO. 2015



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
*Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI*