

COMUNE DI AULETTA - SA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO STORICO

**Compensi Professionali**, calcolati ai sensi del D.M.143 del 31.10.2013

**Committente:**  
**SOLDOVIERI MICHELE - RUP**  
domiciliato in

**Oggetto dell'incarico**

- 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- 2 Sicurezza in fase di Progettazione

dei lavori di **PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE**

eseguiti in data:

### Fasi delle Prestazioni

E) EDILIZIA - Edifici e manufatti esistenti

**E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004**

Valore dell'Opera <V>..... = €..... **757.954,83**

Importo di Variante delle quantità di Progetto in corso d'opera.... = €..... **757.954,83**

**Grado di Complessità < G > = 1.20 - Spese e oneri accessori = 25.00% - Aumento/Riduzione = %**

		Descrizione Prestazioni	Parametri di base P	Parametri di Incidenza Q	Compensi €	Spese €	+/- €	TOTALI €
QbII	01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	7.45	0.100	6.776,12	1.694,03		8.470,15
QbII	02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	7.45	0.130	8.808,95	2.202,24		11.011,19
QbII	03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	7.45	0.040	2.710,45	677,61		3.388,06
QbII	04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	7.45	0.020	1.355,22	338,81		1.694,03
QbII	05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	7.45	0.020	1.355,22	338,81		1.694,03
QbII	06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	7.45	0.030	2.032,83	508,21		2.541,04
QbII	07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	7.45	0.100	6.776,12	1.694,03		8.470,15
		Sommano €			29.814,91	7.453,74		37.268,65

S) STRUTTURE - Strutture speciali

**S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.**

Valore dell'Opera <V>..... = €..... **5.722.561,55**

Importo di Variante delle quantità di Progetto in corso d'opera.... = €..... **5.722.561,55**

**Grado di Complessità < G > = 1.05 - Spese e oneri accessori = 22.05% - Aumento/Riduzione = %**

		Descrizione Prestazioni	Parametri di base P	Parametri di Incidenza Q	Compensi €	Spese €	+/- €	TOTALI €
QbII	01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	4.98	0.120	35.907,93	7.917,70		43.825,63
QbII	02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	4.98	0.130	38.900,26	8.577,51		47.477,77
QbII	03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	4.98	0.030	8.976,98	1.979,42		10.956,40
QbII	04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	4.98	0.010	2.992,33	659,81		3.652,14
QbII	05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	4.98	0.025	7.480,82	1.649,52		9.130,34
QbII	06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	4.98	0.030	8.976,98	1.979,42		10.956,40
QbII	07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	4.98	0.100	29.923,27	6.598,08		36.521,35
		Sommano €			133.158,57	29.361,46		162.520,03

<b>Totale Compensi</b>	€	<b>162.973,48</b>
<b>Totale Spese</b>	€	<b>36.815,20</b>
<b>Totale Aumenti/Riduzioni</b>	€	
<b>Totale Compensi Professionali</b>	€	<b>199.788,68</b>

**QUADRO RIEPILOGATIVO**

	Fasi prestazionali	Onorario	Spese	RIDUZIONI per Convenzione		TOTALI
				%	Compreso le Spese	
b.III	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	126.274,09	20.000	20.000	30.959,44	123.837,74
	Sicurezza in fase di Progettazione	36.699,39	20.000	20.000	8.998,30	35.993,20
	S O M M A N O	162.973,48	36.815,20		39.957,74	159.830,94

<b>TOTALE COMPENSI</b>	= €	<b>159.830,94</b>
Contributo ex art. 10 L. 6/1981 (4% di 159.830,94)	= €	6.393,24
I.V.A. su compensi e contributi (22% di 166.224,18)	= €	36.569,32
<b>Totale spettanze</b>	= €	<b>202.793,50</b>